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AJUNTAMENT
DE ,
SANT FELIU DE GUIXOLS

Exp. Nim : COBS2011000092
Carles Ros i Arpa, secretari de I’ Ajuntament de Sant Feliu de Guixols, comarca del Baix Emporda,

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en la sessi6é del dia 13 de desembre de 2011, adopta
entre d’altres 1’acord segiient :

«2.1.- CONTRACTE PER A L'EXECUCIO DE LES OBRES D'URBANITZACIO DE LA
PLACA DEL PUIG (REF. 2039C)

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessié de data 9 d’agoét de 2011, es va aprovar el plec
de condicions economiques administratives particulars per a I’adjudicacié del contracte per a
I’execuci6 de les obres d’urbanitzacio de la Plaga del Puig de Sant Feliu de Guixols.

En data 3 d’octubre de 2011 va finalitzar el termini de presentacié de proposicions; durant aquest
termini, van presentar proposta les empreses segiients:

HPSA Construccion y Servicios Medioambientales SA
Acertis Obres i Serveis SAU
Contruccions Narcis Matas SL
Gilabert Mir6 SA

Teyco SL

Xavier Alsina SA

Agusti y Masoliver SA

Graiva Obres i Serveis SL
Calam Tapias Construccions SL
10. Excavaciones y Pinturas SAU
11. Aglomerats Girona SA

12. Massachs Excavacions SLU

13. Mirfer SA

14. SFG Obres i Desmonts SL

15. Pere Boada Comas SL

16. Rubau Tarres SAU

17. Copcisa SA

18. GrupMas Constructors SLU

19. Salvador Serra SA

20. GICSA

21. Obres i Canalitzacions Lloret SA
22. Bigas Grup Edificacions i Gestions SL
23. Moix, Serveis i Obres SL
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En data 4 d’octubre de 2011, la Mesa de contractacié va procedir a ’obertura del sobre A (doc.
administrativa), acordant I’admissi6 al procediment de totes les empreses excepte les segiients: Teyco
SL, Xavier Alsina SA, SFG Obres i Desmonts SL i GICSA; les quals contenien algun defecte
esmenable a la documentaci6 presentada.

A les esmentades empreses, se’ls va atorgar un termini de 3 dies per tal que poguessin subsanar
aquestes defectes.

Plaga Mercat 6-9
17220 Sant Feliu de Guixols
Tel. 972 32 70 00
Fax 972 82 30 31



En data 7 d’octubre de 2011, la Mesa de Contractacio es va reunir per tal de valorar la documentacid
presentada per les empreses: Teyco SL, Xavier Alsina SA, SFG Obres i Desmonts SL i GICSA.
Comprovada la documentacid, la Mesa va acordar admetre al procediment les ofertes presentades per
les esmentades empreses, en considerar que la documentaci6, administrativa presentada s’ajustava a
l'establert en el plec de condicions aprovat al respecte.

Seguidament, en acte public, es va procedir a I’obertura del sobre B (proposta técnica), la qual es va
trametre als Serveis Técnics Municipals per tal que realitzessin valoracié de les mateixes.

En data 4 de novembre de 2011, es va reunir la Mesa de Contractacio, en acte public, per tal de
procedir a la lectura de I’informe emes pels Serveis Técnics Municipals, que contenia el resultat de la
valoracio del sobre B. La puntuacio obtinguda per les empreses era la segiient:
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Seguidament, es va procedir a I’obertura del sobre economic (sobre C) amb el segiient resultat:
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218.821,69 393.877,79|M1
207.665,03 372.877,62|M1 M2
206.531,17 335.690,61|M1 M2 M3 (50% M4)
190.505,16 398.724,11|M1 M3
176.701,24 315.247,56|M1 M2 M3
203.568,00 365.601,00|M1 M2 M3 M4
202.113,64 362.909,70|M1 M2 M3
175.165,15 314.521,74{M1 M2
209.174,14 375.587,35|M1 M2
209.179,92 375.597,72|M1 M2
172.200,82 309.199,06|M1 M2 M3 M4
132.047,58 259.067,26|M1 M2 M3 M4
182.000,00 333.640,00|M1 M2 M3 M4
148.216,67 266.133.78|M1 M2 M3 M4
209.500,00 361.500,00]

148.479,36 242.635,64|M1 M2 M3 M4
209.174,14 375.587,34|M1 M2
175.996,72 316.014,89|M1 M2 M3
180.215,02 394.609,77|M1 M4
198.771,03 293.236,58|M1 M2 M3
239.976,26) 379.361,61JM1
184.058,00 307.263,55|M1 M2 M3
248.504,00 358.475,00|M1 M2

*Preus amb IVA a part

En data 11 de novembre de 2011, la Mesa es va reunir, en acte public, per tal d’exposar la puntuaci6
final de les proposicions presentades al procediment, la qual es transcriu a continuacio:
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25,00 35,00 20,00 24,402 104,402
25,00 35,00 20,00 24,208 104,208
25,00 35,00 20,00 16,038 96,038
21,44 26,80 20,00 22,369 90,604
22,91 29,94 14,43 20,709 87,989
23,84 31,16 20,00 10,638 85,634
20,93 31,50 14,43 14,308 81,174
17,33 34,01 14,43 15,143 80,905
22,73 30,08 14,43 7,821 75,065
16,15 21,10 20,00 17,346 74,596
15,43 26,43 17,21 12,951 72,024
23,1 30,21 9,31 0,500 63,128
16,51 21,58 14,43 5,667 58,182
14,78 19,32 9,31 14,678 58,080
15,15 19,80 9,31 12,000 56,255
14,78 19,32 9,31 5,670 49,072
14,78 19,31 9,31 4,603 48,002
21,87 15,92 1,11 7,439 46,347
5,14 22,37 9,31 9,035 45,853
12,41 16,05 1,1% 13,186 42,764
14,70 21,83 0 3,174 39,702
7,23 18,64 1,11 11,301 38,285
19,35 15,19 1,11 1,667 37,319

En el mateix acte, la Mesa va acordar proposar 1’adjudicacié del contracte per a I’execucio de la primera
fase de les obres de la Plaga del Puig a ’empresa SFG Obres i Desmonts SL (B17379330), en haver
obtingut la puntuacié més alta, d’acord amb els criteris d’adjudicacio establerts a la clausula 15a del plec
de condicions economiques i administratives particulars.

En data 22 de novembre de 2011, I’empresa Massachs Excavacions SLU va presentar una instancia
(RE: E2011/2094) en la qual sol-licitaven aclariments a I’informe de valoracié del sobre B (doc. técnica)
i a la proposta d’adjudicacio formulada per la Mesa de contractaci6 en data 11 de novembre de 2011.

En data 28 de novembre de 2011, la Mesa de contractacié es va reunir per tal de resoldre les
al-legacions presentades per I’empresa Massachs Excavacions SLU.

En aquest acte es va donar lectura a I’informe emés pels Serveis Técnics Municipals, de data 25 de
novembre de 2011, en el qual es posava de manifest que s’havia realitzat una revisié exhaustiva de la

valoracid realitzada inicialment i que, com a resultat de la mateixa, la puntuacié havia patit la segiient
modificacid:

«La puntuacié de la proposta técnica de 'empresa SFG Obres i Desmonts SL que inicialment era
de: 24,402; passa a ser de: 23,995.»






